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Tájépítész tervező: __________________________ 

 SZŰCS GÁBOR 
 okl. táj- és kertépítész 
 K1 05-0480 
 

 

 

 

A tervező a terveket Megbízóval ismertette és azt mind formavilágában, mind 
anyaghasználatában a Megbízóval történt megállapodásoknak megfelelően alakította ki. 

 
 
 
Megbízó/építtető: _______________________________________________
 Onga Város Önkormányzata 
 3562, Onga, Rózsa utca 18. 
 képviseli: 

      Dr. Madzin Tibor 
         polgármester 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A tervezési munka tárgya: Onga, Piac fejlesztésének kiviteli terve, Hrsz: 392 

Felelős tervező:  Szűcs Gábor    K1 05-0480 

A munka leírása: Onga, Piac fejlesztésének kiviteli terve, Hrsz: 392 

A 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 9. § (10). pontja alapján Szűcs Gábor okleveles táj-és 
kertépítészmérnök tervező – K1 05-0480 – kijelentem, hogy a Onga, Piac fejlesztésének kiviteli 
terve, Hrsz: 392 

készítése során megfeleltem a vonatkozó, érvényben lévő valamennyi kötelező szabványnak, 
szabályzatnak, műszaki előírásnak, általános és eseti, illetve helyi hatósági előírásnak, valamint 
kielégítettem a környezetvédelmi, statikai, életvédelmi és égéstermék-elvezetőkre vonatkozó 
előírásokat, az egészséges és biztonságos állapotot előíró általános és szakmai biztonságtechnikai 
szabványokat, követelményeket, valamint a tűzvédelmi előírásokat, 

- a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak, 

- a tervezett építmények nem sértik a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat, 
- Kor. r. 22.§ (6) pontjával összhangban nyilatkozom, hogy a kiviteli terv nem tér el az 

engedélyezési tervtől. 
- a tervdokumentáció a 191/2009. (XI. 15.) kormányrendeletben foglaltaknak és a település 

szabályozási tervének megfelelően készült, 
- az általános érvényű és eseti hatósági előírásokat, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a területre érvényes rendezési tervben valamint a 253/1997. 
évi (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben foglaltakat betartottam. 

- a tervezési munkát a 266/2013 (VII.11.) kormányrendeletben meghatározott tevékenységi 
körömön belül végeztem 

- a tervezésre a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő szintű tervezési jogosultsággal és a 
szükséges kamarai tagsággal rendelkezem. 

 

Kisgyőr,  2018. április   

 

 

  

 

Szűcs Gábor 
okl.  táj- és kertépítész 

vezető tervező 
K1 05-0480 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ONGA 
TOP-2.1.2-15 "Onga kertje legyen zöldebb" című projekt 

Piac fejlesztésének kiviteli terve 
Hrsz: 392 

KERTÉPÍTÉSZETI TERV 

 

Alapadottságok 

A tervezési terület Onga keleti részén fekszik, a telek a Petőfi Sándor utcáról nyílik. A terület 
jól megközelíthető.  
 

Jelenlegi állapot 

A terület szinte üresnek tekinthető, a rajta álló épületek bontása után nincsenek 
tereptárgyak, megőrzendő növények a telken. A Petőfi Sándor utcafronton előregyártott 
beton elemekből álló kerítés elbontásra kerül. 

 

Megbízói igények 

A megbízó részéről az alábbi szempontok fogalmazódtak meg.  

- A település szellemiségéhez igazodóan kell kialakítani a parkot.  
- A tájkarakter megőrzése fontos szempont. A növényhasználat legyen egyszerű, természeti 

elemekből építkezzen, klímatűrő, biológiai aktivitást növelő növényfajokkal gazdagodjon.  
- A tér szerkezete szolgálja a piaci viszonyokat. 
- Helyezzünk el árusító épületeket a burkolaton. 
- Tolókapun keresztül legyen megközelíthető a piac. 
- Napelemes lámpák világítsák meg a területet. 
- Jöjjön létre a bejárathoz közel 10-12 parkolóhely a vásárlók számára. 



ONGA / Piac fejlesztésének kertépítészeti kiviteli terve  

- 6 - 

Tervezési koncepció 

A piac egy nagy hurokra van felfűzve, ezzel segítve a funkcióhoz tartozó közlekedést, 
működést. A terület a Petőfi Sándor utcáról, egy tolókapun keresztül tárul föl. A bevezető út 
mentén 13 db parkolót helyeztünk el a látogatók számára. Innen közelíthető meg a valódi 
piactér, amin 12 árusító faház, távolabb pedig 3 db ház áll. A körbejárható tér közepén egy 
platánfa kapott helyet, mely idővel árnyékba borítja majd a központi részt és szervezi az 
életteret. 

 

Műszaki berendezések 

Tolókapu / R3. tervlap 

A piacot a Petőfi Sándor utcáról egy tolókapun keresztül lehet elérni. A kapu 5,47 m hosszú, 
és 1,7 m magas. Stílusában a léckerítés folytatása, szerkezetében azonban nem. A kapu 
alapját egy 60x60/2-es idomacél keret adja, melynek az alsó szára 140x60/3-as acél. A belső 
merevítők 40x40/2-es zártszelvények függőlegesen, egymástól 131 cm-re. A zártszelvény 
keretre rögzülnek, három ponton való csavarozással a7/3-as, 163 cm hosszú akác lécek. A 
kapu 4 db d60-as beépített görgőn halad, melyek egy 10,6 m hosszú sínre illeszkednek. A 
kaput az út széleinél egy-egy idomacél tartja síkban, ezek 80x40/3-as és 80x80/3-asok. A 
kapu és a futósín alatt egy pont és sávalap kombináció található. A szélső, 80x40-es, illetve 
80x80-as zártszelvények közt 62,8 cm távolságra 40x40x50-es pontalapok találhatók a 30 cm 
mély, 10,5 m hosszú vasbeton gerenda alatt. A pontalapok alatt 20 cm 0-32 FZKA található. 

A kapu előtt két 200/200/2500-as akác oszlop áll, faragott fejezettel, rajta hold mintával. 

Alkalmazott görgő típusok, megoldások: 
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Léckerítés / R2-3. tervlap 

A Petőfi Sándor utca felőli telekhatár új kerítést kap 24,2 fm-en.  

Faanyag: A 15/15/250 cm méretű akác oszlopok 188 cm-es távolsággal kerülnek 
elhelyezésre, kivéve a kapu két oldalán. Az oszlopok közös jellemzője a faragott fejezet, a 
csillag mintázat méretezése az R2. tervlapon látható. A kerítéslécek 7/3/163 cm méretűek, 
ezeket 7/5 cm-es akác pallókkal rögzítik az oszlopokhoz. 

Alapozás: azok az oszlopok egy 30x30x80 cm-es beton pontalapban állnak. A betonalap 
minősége C25/30-XC2-32-F2. A talaj felszínétől 5 cm-rel lejjebb kell a pontalap tetejét 
elhelyezni! Az oszlopokra egy 80 cm-es hosszúságú, 5 mm falvastagságú saru kerül, a pontos 
méretek az R2. tervlapon láthatóak. 

 

Alkalmazott burkolatok  

Téglakő / R1. tervlap 

A piacot feltáró úthálózat egésze téglakőből készül, melynek rakásmódja és színbeli eloszlása 
a K1-es kertterven láthatók. Szegélye betonba ágyazott, élére állított 5 cm vastag téglakő. A 
burkolat ágyazati rétegrendje alulról felfelé: 15 cm 0-32-es FZKA ágyazat, 15 cm CKT réteg, 
3cm ágyazati 2/4-es zúzottkő, 8 cm vastag téglakő burkolat. Összesen 705 m2 térkő burkolat 
készül, ebből 627 m2 sárga-piros és 78 m2 antracit-barna színű. Szegély is két színben 
készül, sárga-piros 60,6 fm, antracit-barna 119,5 fm. 

A burkolat beton szegélyének minősége: C30/37-XF3-32-F2. 

 

Berendezések 

Árusító faházak 

A kertihaz.hu kínálatából két méretben alkalmaztunk faházakat a piac területén.  

3x2 m-es faházból 12 db-ot helyeztünk el, 4x2 m-es házból 3 db-ot. A házak elhelyezkedése a 
K1-es kertépítészeti terven látható. 
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Kandeláberek 

Az elektromos terveknek megfelelően a piacot 7 db lámpa fogja megvilágítani.  
 

 

 

Bontások 

A területen két helyen lesz szükség bontási munkákra, az egyik az utcafronti kerítés, mely 
előregyártott betonelemekből és oszlopokból áll (29 fm), illetve az öntött beton burkolatból 
van szükség bontásra 11,4 m2-en. Az alábbi ábrán látszik a két bontandó elem: 

 

Alkalmazott növények 

Általánosan érvényes elv volt a tervezésnél, hogy a hazai flóra fajait, azok fajtáit és kis 
fenntartási igényű cserjéket és évelőket alkalmazzunk, tekintettel a terület jellegére. A 
meglévő fák metszése, ifjítása vagy alakítása javasolt a fafelmérési táblázat alapján. Az utak 
és csomópontok környezetének gazdagításában van szerepe növényfoltok kialakításának, 
illetve fókuszpontok létrehozásának. A sétányokat szakaszosan követő zöldsáv változatos 
fajokat, kis gondozási igényű, mégis díszes évelőket tartalmaz. 
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KÓD LATIN NÉV MAGYAR NÉV DB 

     FÁK 

      F36   Fraxinus angustifolia 'Raywood'   keseknylevelű kőris              11  db  
 F70   Platanus acerifolia   juharlevelű platán                           1  db  
 F113   Tilia cordata 'Greenspire'   kislevelű hárs                       7  db  

   
19  db  

 

KÓD LATIN NÉV MAGYAR NÉV M2 DB 

       CSERJÉK 

       
 CS21  

 Caryopteris x clandonensis 'Heavenly 
Blue'   kékszakáll           3,67  m2 11  db  

 CS37   Cornus stolonifera 'Flaviramea'   sárgavesszőjű som               4  m2 4  db  
 CS46   Cotoneaster salicifolius 'Herbstfeuer'   fűzlevelű madárbirs      10,5  m2 21  db  
 CS63   Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'   kúszó kecskerágó            1  m2 5  db  
 CS71   Hedera helix    borostyán                                         16,6  m2 83  db  
 CS76   Hibiscus syriacus 'Blue satin'   török mályva                     13,67  m2 41  db  
 CS79   Hydrangea arborescens 'Annabelle'   cserjés hortenzia             4,67  m2 14  db  
 CS90   Lavandula angustifolia 'Grappenhall'   közönséges levendula       5,71  m2 40  db  
 CS102   Lonicera nitida 'Elegant'   mirtuszlonc                          2,4  m2 12  db  
 CS103   Lonicera nitida 'Maigrün'   mirtuszlonc                          2,75  m2 11  db  
 CS106   Mahonia aquifolium   mahónia                                     13,67  m2 41  db  
 CS119   Philadelphus virginalis 'Schneesturm'   jezsámen                 16  m2 16  db  
KÓD LATIN NÉV MAGYAR NÉV M2 DB 
 CS122   Physocarpus opulifolius 'Diabolo'   hólyagvessző                 14  m2 28  db  
 CS131   Potentilla fruticosa 'Goldfinger'   cserjés pimpó                3  m2 15  db  
 CS148   Rosa 'The Fairy'    szőnyegrózsa                                 6,75  m2 27  db  
 CS155   Spiraea cinerea 'Grefsheim'   hamvas gyöngyvessző                11  m2 22  db  
 CS157   Spiraea japonica 'Golden Princess'   japán gyöngyvessző          2,25  m2 9  db  
 CS159   Spiraea japonica 'Shirobana'   japán gyöngyvessző                4,75  m2 19  db  

 CS166  
 Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig 
Späth'   közönséges orgona  28  m2 28  db  

 CS184   Weigela 'Newport Red'   rózsalonc                                7  m2 7  db  

   
171,39 m2 454 db 

 

 

Növényültetés és a növények ültetésénél betartandó elvek 

A fák ültetésénél az ültető gödör mérete 1x1x1m 50%-os talajcserével, talajjavításként 
gödrönként 20 kg érett marhatrágya kerül a gödör aljára. Legkedvezőbb ültetési időszak: 
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márc. 15-máj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. A gödröket ültetés előtt alaposan 
be kell locsolni, ültetés után is beiszapolás szükséges.  

A cserjék ültető gödör mérete 40x40x40 cm-es. Talajjavítás 50%-os talajcserével történjen. 

Legkedvezőbb ültetési időszak: márc. 15-máj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. 
Ültetés előtt és után is alapos belocsolás szükséges. Ültetés előtt a cserjék fajtájától függően 
azok visszametszése javasolt. A virágágyak kialakítása teljes felületen 30 cm mélységben 
100%-os talajcserével történjen. Legkedvezőbb ültetési időszak: márc. 15-máj. 30, vagy 
szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. Ültetés előtt és után is alapos belocsolás szükséges. Az 
ültetés történhet eltérő időszakba is, azonban nagyobb odafigyelést követel az ültetés és az 
azt követő fenntartás.  

Fontos, hogy az ültetés után a növények rendszeresen öntözve legyenek. Az utóbbi években 
ez még jelentősebbé vált, mivel a faiskolai növények termesztési módja átalakulóban van, és 
egyre inkább teret nyer a tőzeges, tápanyagozott közegben nevelése a növényeknek. Ha 
ezek a növények a kiültetést követően nem kapják meg a megfelelő vízmennyiséget, akkor 
könnyen kiszáradhatnak. Az öntözés jelentősége csak azután kezd csökkenni, ha a gyökérzet 
kinőve a tőzegből, szerteágazóan, mélyen átszőtte a természetes talajt. 
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MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 

A bontási és építési munkák általános követelményei 

A figyelembe vett munkavédelmi előírások:  

- A munkavédelemről szóló módosított 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.)  
- Az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló módosított 4/2002.(II.28) SzCsM-
EüM együttes rendelet  

- MSZ 13010-1:1997 szabvány az építési állványok általános előírásairól   
- MSZ  13010-2:1985 szabvány a munkaállványok műszaki és munkavédelmi 

követelményeiről  
- MSZ 13017-1:1983 szabvány a készelemes könnyűállványokról,  
- MSZ 2364-es szabványsorozat az épületek villamos berendezéseinek létesítéséről,  
- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról,  
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ),  
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ),  
- a 2012.évi CLVII törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben,  
- a 312/2012.( XI.8) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
- A módosított 51/2000  (VIII.  9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari 

kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenységről,  
- A 244/2006. (II.13.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki  
- vezetői szakma gyakorlásról, részletes szabályairól,  
- A 290/2007.  (X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 

építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartamáról,  
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről   
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki  
- vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól  
- A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.  
- A 12/2006.(III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett  
- munkavállalók védelméről. 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.  
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Általános alapelvek: 

A bontási munkák során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni . 
A bontási tervdokumentáció készítésénél az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a közreműködő tervezőnek, építtetőnek figyelembe kell 
vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. A bontási 
munkák során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a bontásban 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni. 
A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a 
balesetmentes munka feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. 
A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése 
során az ergonómiai követelményeket is figyelembe kell venni. 
Kisgépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók használhatnak, illetve 
kezelhetnek. A szerszámokat, gépeket a napi munka befejezésével gondosan meg kell 
tisztítani. 
A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40.  § (2) bekezdése szerinti felelős műszaki vezetőt 
kell kijelölni!  
A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a 
helyettesítésről!  

A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók 
tevékenységének összehangolásáért. 
A bontás során munkavédelmi koordinátort kell bevonni, illetve alkalmazni. A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján amennyiben a tervező, kivitelező 
rendelkezik munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség 
külön koordinátor megbízására, vagy alkalmazására, de írásbeli nyilatkozatban ki kell térni 
arra, hogy a koordinátori feladatokat ki látja el.  
A felelős műszaki vezető a munkavédelmi koordinátorral együtt kell, hogy működjön.  
A biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetet aktualizálni kell minden munkaterületre,  
munkafázisra a koordinátornak, azaz mindig az adott helyzethez kapcsolódó veszélyek 
elhárítási módját kell megadni. 
Az aktualizálás a koordinátor feladata, de a Mvt előírása alapján minden munkáltató köteles 
minden munkaterületére vonatkozóan kockázat értékelést végezni. 
Minden rendkívüli körülmény esetén a tervezőt értesíteni kell. 

A munkaterületen biztosítandó minimális követelmények: 

- bontási, építési munkát csak az erre a feladatra megbízott személy felügyelet alatt 
lehet végezni 

- a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani; 
- a bontási, építési munkához bontási és munkatervet kell készíteni 



ONGA / Piac fejlesztésének kertépítészeti kiviteli terve  

- 13 - 

- a bontási, építési technológiát, a betartandó előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell, 
felhívva figyelmüket az adódható kockázatokra, 

- bontási, építési munkáknál a szükséges egyéni védelemről gondoskodni kell 
(fejvédelem, szemvédelem, kéz és lábvédelem légutak védelme) 

- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 
elérhetőségét; 

- meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
- a felhasználásra vagy bontásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a 

foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzésére 
vonatkozó előírásokat meg kell határozni; 

gondoskodni kell: 

- a szükséges karbantartásról,  
- az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről,  
- a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről,  
- a meghibásodások elhárításáról,  
- a különböző anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani,  
- biztosítani kell a tárolt anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és készítményekre,  
- meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes 

hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait, 

Az azbeszt cementes anyaggal végzett munkafolyamatot le kell szabályozni, munkatervet kell 
készíteni, lehetőleg úgy kel  kialakítani, hogy ne keletkezhessen azbeszt por. Gondoskodni 
kell az azbesztet tartalmazó anyag megfelelő, zárt elhelyezéséről. (tető hullámpala stb.)  

Megfelelő egyéni védelemről kell gondoskodni a kockázat felmérésben  

A vélhetően azbesztet tartalmazó anyag bontása előtt  a dolgozókat  tájékoztatni kell az 
esetleges károsító hatásokról, a dohányzás ezt erősítő hatásáról, a  egyéni védőeszközök 
használatáról.  

A hulladék átadást dokumentáltan, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni. 

A kivitelező munkáltató feladatai:  

A munkavégzés során köteles gondoskodni a bontási munkák teljes folyamatának 
biztonságáért, illetve a bontott anyagok szakszerű elhelyezéséről az anyagok környezeti 
kockázatának megfelelően.  

Ezen kívül: 

- köteles koordinátort igénybe venni, (foglalkoztatni, vagy megbízni)  
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- köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani,  

- köteles a koordinátor javaslatait figyelembe venni,  
- az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és 

egészségvédelmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket; így: 
- a munkahelyek kialakítása  
- az energia elosztó rendszerek telepítése  
- menekülési utak és vészkijáratok kialakítása  
- az esetleges keletkező tűz jelzése és leküzdése  
- a munkahelyek szellőztetése  
- a veszélyes körülmények közötti munkavégzés  
- a munkahelyek klimatikus tényezőire  
- a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása  
- a nyílászárók (ajtók, kapuk) telepítése  
- a rakodóterületek kialakítása  
- a munkahelyi elsősegélynyújtás  
- az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek  
- a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek  
- az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása 

vonatkozásában.  

A kivitelező köteles továbbá: 

- a szükséges utasítást és tájékoztatást munkavállalói részére a kellő időben megadni,  
- rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelőek-e, és a 

dolgozók betartják-e a szükséges előírásokat,  
- a megfelelő munkaeszközöket biztosítani,  
- biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, kielégítő higiénés állapotát,  
- teljes felelősséggel mindent megtenni a munkavállalók biztonsága és 

egészségvédelme érdekében,  

Az építési munkahelyen a természetes személy, munkáltató, aki maga is végez építési 
munkát vagy bontási munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 
továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  

A felelős műszaki vezető felel az elvégzett munkálatok szakszerűségéért 

 

 

Kelt.: Kisgyőr, 2018. április  

Szűcs Gábor 
okl.  táj- és kertépítész 

vezető tervező 
K1 05-0480 
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