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ALÁÍRÓLAP 
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Játszópark kialakításának kiviteli terve 
Hrsz: 1013 

 

KERTÉPÍTÉSZETI TERV 

 

 

 

 

Tájépítész tervező: __________________________ 

 SZŰCS GÁBOR 
 okl. táj- és kertépítész 
 K1 05-0480 
 

 

 

 

A tervező a terveket Megbízóval ismertette és azt mind formavilágában, mind 
anyaghasználatában a Megbízóval történt megállapodásoknak megfelelően alakította ki. 

 
 
 
Megbízó/építtető: _______________________________________________
 Onga Város Önkormányzata 
 3562, Onga, Rózsa utca 18. 
 képviseli: 

      Dr. Madzin Tibor 
         polgármester 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT 

 

A tervezési munka tárgya: Onga, Játszópark kialakításának kiviteli terve, Hrsz: 1013 

Felelős tervező:  Szűcs Gábor    K1 05-0480 

A munka leírása: Onga, Játszópark kialakításának kiviteli terve, Hrsz: 1013 

A 191/2009. (IX. 15.) kormányrendelet 9. § (10). pontja alapján Szűcs Gábor okleveles táj-és 
kertépítészmérnök tervező – K1 05-0480 – kijelentem, hogy a Onga, Játszópark kialakításának 
kiviteli terve, Hrsz: 1013 

készítése során megfeleltem a vonatkozó, érvényben lévő valamennyi kötelező szabványnak, 
szabályzatnak, műszaki előírásnak, általános és eseti, illetve helyi hatósági előírásnak, valamint 
kielégítettem a környezetvédelmi, statikai, életvédelmi és égéstermék-elvezetőkre vonatkozó 
előírásokat, az egészséges és biztonságos állapotot előíró általános és szakmai biztonságtechnikai 
szabványokat, követelményeket, valamint a tűzvédelmi előírásokat, 

- a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági 
előírásoknak, 

- a tervezett építmények nem sértik a szomszédos ingatlanokhoz fűződő jogokat, 
- Kor. r. 22.§ (6) pontjával összhangban nyilatkozom, hogy a kiviteli terv nem tér el az 

engedélyezési tervtől. 
- a tervdokumentáció a 191/2009. (XI. 15.) kormányrendeletben foglaltaknak és a település 

szabályozási tervének megfelelően készült, 
- az általános érvényű és eseti hatósági előírásokat, az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben, a területre érvényes rendezési tervben valamint a 253/1997. 
évi (XII.20.) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
kormányrendeletben foglaltakat betartottam. 

- a tervezési munkát a 266/2013 (VII.11.) kormányrendeletben meghatározott tevékenységi 
körömön belül végeztem 

- a tervezésre a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelő szintű tervezési jogosultsággal és a 
szükséges kamarai tagsággal rendelkezem. 

 

Kisgyőr,  2018. április   

 

 

  

 

Szűcs Gábor 
okl.  táj- és kertépítész 

vezető tervező 
K1 05-0480 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ONGA 
TOP-2.1.2-15 "Onga kertje legyen zöldebb" című projekt 

Játszópark kialakításának kiviteli terve 
Hrsz: 1013 

KERTÉPÍTÉSZETI TERV 

 

Alapadottságok 

A tervezési terület Onga délnyugati részén fekszik, a Bem apó és a Nádas utcák sarkán. A 
terület jól megközelíthető, szemben vele a Nádas ABC, és gyalogtávolságra a Berzsenyi utcán 
található buszmegálló.  
 

Jelenlegi állapot 

Az udvaron jelenleg néhány játszóeszköz áll gumi burkolatban, a terület gyepes, 
örökzöldekkel, fákkal határolt, kerítéssel elválasztott a körbefutó járdától. A növények 
többsége metszést érdemel, a gyep különösen kopott a 'focipálya' területén.  

 

Megbízói igények 

A megbízó részéről az alábbi szempontok fogalmazódtak meg.  

- A település szellemiségéhez igazodóan kell kialakítani az udvart.  
- A tájkarakter megőrzése fontos szempont. A növényhasználat legyen egyszerű, természeti 

elemekből építkezzen, klímatűrő, biológiai aktivitást növelő, bölcsődések számára biztonságos 
növényfajokkal gazdagodjon.  

- A meglévő faállományt a kertépítészeti tervhez és tervezett funkciókhoz illesztve, lehetőség 
szerint meg kell őrizni. 

- Alakuljon ki egy kis gumi burkolatú játszótér tér az udvaron. 
- Az udvar legyen átlátható, nyitott és szolgálja a bölcsisek mindennapjait. 
- Helyezzünk el egy játszóházat, mászókát és egy homokozót a kertben. 
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Tervezési koncepció 

 

A bölcsőde funkcióit kiegészítve a kert legfőbb eleme a játszótér, mely gumi burkolattal 
készül a gyermekek védelmére. Ezen állnak a játékok, a napvitorla és a padok. Az épülettől 
egy egyenes térkő felületen közelíthető meg a játszótér. A kert többi részében a gyepfelület, 
a meglévő, illetve új fák és a cserje/évelő ágyak dominálnak.  

 

 

Alkalmazott burkolatok  

Térkő 

A táblás gumiburkolatot feltáró út térkő burkolatú, melynek anyaga és rétegrendje 
megegyezik az építész terveken alkalmazott terasz burkolattal. A burkolat rétegrendje: 

- 5 cm betonEPAG kerti lap burkolat (szürke és verona rosso) 
- 3 cm homok ágyazat 
- 20 cm 0/32 FZKA  

 Összesen 43 m2 térkő burkolat (ebből 27,2 m2 szürke, és 15,8 verona rosso) készül, 32 fm 
szegéllyel. 

 

Táblás gumi burkolat 

A játszóeszközök alatt táblás gumiburkolat található, mely egy nagy egységként, szegéllyel 
körbekerítve kerül kivitelezésre. A kert hátsó része felé lejt, 2%-kal a felület. A burkolat 
rétegrendje: 

- 3 cm 50x50 cm táblás gumi burkolat (kevert színű, újrahasznosított anyagból) 
- 1 réteg speciális gumiragasztó 
- 20 cm C25 ágyazó beton, benne Φ8/15x15 betonvas háló 

Összesen 72 m2 táblás gumi burkolat készül, 40 fm szegéllyel. 
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Berendezések 

Pad  

A Városszépítő Kft. termékei közül a Urban (T12KN) típusú pad kerül elhelyezésre a játszótér 
mellett, szám szerint 3 db. Színe: Remers, rusztikus tölgy lazúr. A padok 4 db 40x40x60-as 
beton pontalapra rögzülnek, melynek minősége: C25/30-XC2-32-F2. A pontalapok felső síkja 
5 cm-rel a talajsík alatt helyezkedjen el. 

 

Homokozó-napvitorla 

A játszótéren álló homokozó egy 200x200 cm-es kisméretű berendezés, kiegészítve egy védő 
fóliával, amit estére a homokra tudnak takarni. E fölé kerül egy napvitorla a Rollstar 
kínálatából (vagy ezzel megegyező minőségű). A vitorla háromszög alakú, 300x300x400 cm-
es oldalhosszal, a homokozóhoz képest elforgatva, hogy ne árnyékolja le az egészet, ki 
tudjon száradni a homok. A vitorla anyaga 230 g/m2 tömegű, 100% HDPE anyagú, UV 
stabilizált, mikrohézagos, hurkolat un. S-NET (ShadeNet) szövet. Színe: 02 073, Beige. A 
vitorlák oldala homorúra varrott (1 m-en 5 cm az ívmagasság). A sarkokban rozsdamentes 
gyűrűk vannak a rögzítéshez. 4 db fa oszlop tartja a vitorlákat, melyek 75 °-ban döntöttek, 
egyenként 40x40x80-as beton pontalapban állnak. A betonalap minősége C25/30-XC2-32-F2.  

Motor billegő játék 

A billegő a Játszótérliget terméke, egy Póni rugós játék, mely a gumiburkolatban, és egy 
40x40x80-as beton pontalapban áll.  

 

Manócska mászóvár 

Szintén a Játszótérliget terméke a Manócska mászóka (MM05), mely a gumiburkolatban áll, 
telepítése a gyártó útmutatója szerint.  

 

Jungle Gym játszóvár 

A Nádland által forgalmazott Jungle Gym játszóház a gumiburkolaton áll, nincs szüksége 
egyéb alapozásra, hacsak a gyártó nem javasol mást. 

Játékok képpel az R2-es tervlapon láthatók. 
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Alkalmazott növények 

Általánosan érvényes elv volt a tervezésnél, hogy a hazai flóra fajait, azok fajtáit és kis 
fenntartási igényű cserjéket és évelőket alkalmazzunk, tekintettel a terület jellegére. Az 
épület környezetének gazdagításában van szerepe növényfoltok kialakításának, illetve 
fókuszpontok létrehozásának.  

 

KÓD LATIN NÉV MAGYAR NÉV DB 

     FÁK 

      F29   Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'   pirosvirágú galagonya       1  db 
 F36   Fraxinus angustifolia 'Raywood'   keseknylevelű kőris              3  db 
 F53   Liquidambar styraciflua   ámbrafa                                  2  db 
 F56   Malus 'Red Sentinel'   díszalma                                    1  db 
 F70   Platanus acerifolia   juharlevelű platán                           2  db 

   
9 db 

 

KÓD LATIN NÉV MAGYAR NÉV M2 DB 

       CSERJÉK 

        CS14   Buddleja davidii 'Nanho Blue'   nyári orgona                      8  m2 8  db  
 CS21   Caryopteris x clandonensis 'Heavenly Blue'   kékszakáll           8,33  m2 25  db  
 CS28   Cornus alba 'Sibirica'   pirosvesszejű som                        2,67  m2 8  db  
 CS52   Deutzia 'Mont Rose'   gyöngyvirágcserje                           5,5  m2 11  db  
 CS62   Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'   kúszó kecskerágó             1,4  m2 7  db  
 CS63   Euonymus fortunei 'Emerald 'n Gold'   kúszó kecskerágó            1,2  m2 6  db  
 CS76   Hibiscus syriacus 'Blue satin'   török mályva                     13  m2 39  db  
 CS79   Hydrangea arborescens 'Annabelle'   cserjés hortenzia             4  m2 12  db  
 CS90   Lavandula angustifolia 'Grappenhall'   közönséges levendula       4,71  m2 33  db  
 CS119   Philadelphus virginalis 'Schneesturm'   jezsámen                 6  m2 6  db  
 CS122   Physocarpus opulifolius 'Diabolo'   hólyagvessző                 7,5  m2 15  db  
 CS131   Potentilla fruticosa 'Goldfinger'   cserjés pimpó                0,6  m2 3  db  
 CS132   Potentilla fruticosa 'Red Ace'   cserjés pimpó                   0,4  m2 2  db  
 CS155   Spiraea cinerea 'Grefsheim'   hamvas gyöngyvessző                1,5  m2 3  db  
 CS159   Spiraea japonica 'Shirobana'   japán gyöngyvessző                5,5  m2 22  db  
 CS166   Syringa vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth'   közönséges orgona  8  m2 8  db  
 CS175   Viburnum plicatum   redős levelű bangita                         3  m2 3  db  
 CS184   Weigela 'Newport Red'   rózsalonc                                1  m2 1  db  

   
74,31 m2 204 db 
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Növényültetés és a növények ültetésénél betartandó elvek 

A fák ültetésénél az ültető gödör mérete 1x1x1m 50%-os talajcserével, talajjavításként 
gödrönként 20 kg érett marhatrágya kerül a gödör aljára. Legkedvezőbb ültetési időszak: 
márc. 15-máj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. A gödröket ültetés előtt alaposan 
be kell locsolni, ültetés után is beiszapolás szükséges.  

A cserjék ültető gödör mérete 40x40x40 cm-es. Talajjavítás 50%-os talajcserével történjen. 

Legkedvezőbb ültetési időszak: márc. 15-máj. 30, vagy szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. 
Ültetés előtt és után is alapos belocsolás szükséges. Ültetés előtt a cserjék fajtájától függően 
azok visszametszése javasolt. A virágágyak kialakítása teljes felületen 30 cm mélységben 
100%-os talajcserével történjen. Legkedvezőbb ültetési időszak: márc. 15-máj. 30, vagy 
szept. 15-nov. 30-ig tartó időszak. Ültetés előtt és után is alapos belocsolás szükséges. Az 
ültetés történhet eltérő időszakba is, azonban nagyobb odafigyelést követel az ültetés és az 
azt követő fenntartás.  

Fontos, hogy az ültetés után a növények rendszeresen öntözve legyenek. Az utóbbi években 
ez még jelentősebbé vált, mivel a faiskolai növények termesztési módja átalakulóban van, és 
egyre inkább teret nyer a tőzeges, tápanyagozott közegben nevelése a növényeknek. Ha 
ezek a növények a kiültetést követően nem kapják meg a megfelelő vízmennyiséget, akkor 
könnyen kiszáradhatnak. Az öntözés jelentősége csak azután kezd csökkenni, ha a gyökérzet 
kinőve a tőzegből, szerteágazóan, mélyen átszőtte a természetes talajt. 
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MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS 

 

A bontási és építési munkák általános követelményei 

A figyelembe vett munkavédelmi előírások:  

- A munkavédelemről szóló módosított 1993. évi XCIII. sz. törvény (Mvt.)  
- Az építési munkahelyeken és az építési munkafolyamatok során megvalósítandó 

minimális munkavédelmi követelményekről szóló módosított 4/2002.(II.28) SzCsM-
EüM együttes rendelet  

- MSZ 13010-1:1997 szabvány az építési állványok általános előírásairól   
- MSZ  13010-2:1985 szabvány a munkaállványok műszaki és munkavédelmi 

követelményeiről  
- MSZ 13017-1:1983 szabvány a készelemes könnyűállványokról,  
- MSZ 2364-es szabványsorozat az épületek villamos berendezéseinek létesítéséről,  
- MSZ 6292 szabvány a Gázpalackok kezeléséről, tárolásáról és szállításáról,  
- Hegesztési Biztonsági Szabályzat (HBSZ),  
- Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ),  
- a 2012.évi CLVII törvénnyel módosított 1997. évi LXXVIII. törvényben,  
- a 312/2012.( XI.8) Kormány rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági 

eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról  
- A módosított 51/2000  (VIII.  9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet az építőipari 

kivitelezési, valamint a felelős műszaki vezetői tevékenységről,  
- A 244/2006. (II.13.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki  
- vezetői szakma gyakorlásról, részletes szabályairól,  
- A 290/2007.  (X.31.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az 

építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartamáról,  
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről   
- 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős 

műszaki  
- vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól  
- A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet – az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.  
- A 12/2006.(III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett  
- munkavállalók védelméről. 12/2006. (III.23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos 

kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről.  
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Általános alapelvek: 

A bontási munkák során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni . 
A bontási tervdokumentáció készítésénél az építőipari kivitelezési tevékenység 
előkészítésénél és végzésénél a közreműködő tervezőnek, építtetőnek figyelembe kell 
vennie a munkavédelemre vonatkozó szabályokban meghatározott előírásokat. A bontási 
munkák során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a bontásban 
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működni. 
A munka megkezdése előtt minden esetben meg kell győződni arról, hogy biztosítottak-e a 
balesetmentes munka feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozó előírásoknak. 
A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése 
során az ergonómiai követelményeket is figyelembe kell venni. 
Kisgépeket, berendezéseket csak erre kioktatott, vizsgázott dolgozók használhatnak, illetve 
kezelhetnek. A szerszámokat, gépeket a napi munka befejezésével gondosan meg kell 
tisztítani. 
A kivitelezési munkák irányítására az Étv. 40.  § (2) bekezdése szerinti felelős műszaki vezetőt 
kell kijelölni!  
A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a 
helyettesítésről!  

A fővállalkozó felelős műszaki vezetője felel a kivitelezés szakszerűségéért, az alvállalkozók 
tevékenységének összehangolásáért. 
A bontás során munkavédelmi koordinátort kell bevonni, illetve alkalmazni. A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján amennyiben a tervező, kivitelező 
rendelkezik munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel, nincs szükség 
külön koordinátor megbízására, vagy alkalmazására, de írásbeli nyilatkozatban ki kell térni 
arra, hogy a koordinátori feladatokat ki látja el.  
A felelős műszaki vezető a munkavédelmi koordinátorral együtt kell, hogy működjön.  
A biztonsági és egészségvédelmi tervfejezetet aktualizálni kell minden munkaterületre,  
munkafázisra a koordinátornak, azaz mindig az adott helyzethez kapcsolódó veszélyek 
elhárítási módját kell megadni. 
Az aktualizálás a koordinátor feladata, de a Mvt előírása alapján minden munkáltató köteles 
minden munkaterületére vonatkozóan kockázat értékelést végezni. 
Minden rendkívüli körülmény esetén a tervezőt értesíteni kell. 

A munkaterületen biztosítandó minimális követelmények: 

- bontási, építési munkát csak az erre a feladatra megbízott személy felügyelet alatt 
lehet végezni 

- a munkaterületen rendet és tisztaságot kell tartani; 
- a bontási, építési munkához bontási és munkatervet kell készíteni 
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- a bontási, építési technológiát, a betartandó előírásokat a dolgozókkal ismertetni kell, 
felhívva figyelmüket az adódható kockázatokra, 

- bontási, építési munkáknál a szükséges egyéni védelemről gondoskodni kell 
(fejvédelem, szemvédelem, kéz és lábvédelem légutak védelme) 

- a munkavégzés helyének meghatározásakor figyelembe kell venni annak 
elérhetőségét; 

- meg kell határozni a közlekedési utakat vagy a közlekedési zónákat; 
- a felhasználásra vagy bontásra kerülő veszélyes anyagok és készítmények, a 

foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok egészségkárosító hatásának megelőzésére 
vonatkozó előírásokat meg kell határozni; 

gondoskodni kell: 

- a szükséges karbantartásról,  
- az üzemeltetést megelőző ellenőrzésről,  
- a munkaeszközök és berendezések rendszeres ellenőrzéséről,  
- a meghibásodások elhárításáról,  
- a különböző anyagok tárolási területeit el kell határolni, el kell választani,  
- biztosítani kell a tárolt anyagok szabályos tárolását, különös tekintettel a veszélyes 

anyagokra és készítményekre,  
- meg kell határozni a keletkező veszélyes anyagok, készítmények és veszélyes 

hulladékok kezelési és eltávolítási szabályait, 

Az azbeszt cementes anyaggal végzett munkafolyamatot le kell szabályozni, munkatervet kell 
készíteni, lehetőleg úgy kel  kialakítani, hogy ne keletkezhessen azbeszt por. Gondoskodni 
kell az azbesztet tartalmazó anyag megfelelő, zárt elhelyezéséről. (tető hullámpala stb.)  

Megfelelő egyéni védelemről kell gondoskodni a kockázat felmérésben  

A vélhetően azbesztet tartalmazó anyag bontása előtt  a dolgozókat  tájékoztatni kell az 
esetleges károsító hatásokról, a dohányzás ezt erősítő hatásáról, a  egyéni védőeszközök 
használatáról.  

A hulladék átadást dokumentáltan, a vonatkozó előírásoknak megfelelően kell végezni. 

A kivitelező munkáltató feladatai:  

A munkavégzés során köteles gondoskodni a bontási munkák teljes folyamatának 
biztonságáért, illetve a bontott anyagok szakszerű elhelyezéséről az anyagok környezeti 
kockázatának megfelelően.  

Ezen kívül: 

- köteles koordinátort igénybe venni, (foglalkoztatni, vagy megbízni)  
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- köteles az Mvt.-ben meghatározottak alapján az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani,  

- köteles a koordinátor javaslatait figyelembe venni,  
- az építési munkaterületen köteles megvalósítani a minimális biztonsági és 

egészségvédelmi követelményekre vonatkozó rendelkezéseket; így: 
- a munkahelyek kialakítása  
- az energia elosztó rendszerek telepítése  
- menekülési utak és vészkijáratok kialakítása  
- az esetleges keletkező tűz jelzése és leküzdése  
- a munkahelyek szellőztetése  
- a veszélyes körülmények közötti munkavégzés  
- a munkahelyek klimatikus tényezőire  
- a munkaterületek természetes és mesterséges megvilágítása  
- a nyílászárók (ajtók, kapuk) telepítése  
- a rakodóterületek kialakítása  
- a munkahelyi elsősegélynyújtás  
- az egészségügyi és tisztálkodási lehetőségek  
- a pihenő, melegedő, ill. tartózkodó helyiségek  
- az építési munkahelyeken biztosítandó kollektív és egyéni védőeszközök biztosítása 

vonatkozásában.  

A kivitelező köteles továbbá: 

- a szükséges utasítást és tájékoztatást munkavállalói részére a kellő időben megadni,  
- rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelőek-e, és a 

dolgozók betartják-e a szükséges előírásokat,  
- a megfelelő munkaeszközöket biztosítani,  
- biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használatát, kielégítő higiénés állapotát,  
- teljes felelősséggel mindent megtenni a munkavállalók biztonsága és 

egészségvédelme érdekében,  

Az építési munkahelyen a természetes személy, munkáltató, aki maga is végez építési 
munkát vagy bontási munkát, köteles megtartani a munkavédelemre vonatkozó szabályokat, 
továbbá figyelembe venni a koordinátor javaslatait.  

A felelős műszaki vezető felel az elvégzett munkálatok szakszerűségéért 

 

 

Kelt.: Kisgyőr, 2018. április  

Szűcs Gábor 
okl.  táj- és kertépítész 

vezető tervező 
K1 05-0480 
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